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CONTRATO No. PMH-R33-03/2026

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte EL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., a quien se denominara LA
DEPENDENCIA, representada por su Titular el €. LIC. JESUS HOMERO AGUILAR
HRNANDEZ, y por la otra la persona fisica o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G.,
representada segun se indica en ese mismo punto No.1 de la T.D.G., a quien se denominara
EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1.- Contratista: RICE OBRAS, S.A DE C.V.

Representante del Contratista: ING. ROBERTO MACIAS QUINTANILLA
Caracter del Representante: _REPRESENTANTE LEGAL

2.- Oficio de Autorizacion-Aprobacion: _ACTA DE CABILDO 72

3.- La adjudicacion del Contrato se realizé por: CONCURSO POR INVITACION
RESTRINGIDA

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. 1,602 de fecha 16 de OCTUBRE de 2010
otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 117. de SANTIAGO N.L. el LIC.
MARIANO FLORENTINO SILVA CAVAZOS e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad bajo el No.124050*1, Volumen N.A libro N.A, Seccion de Comercio, de
Fecha _16 de Diciembre de 2010.

5.- Acreditacién del mandatario: Testimonio de la Escritura Plblica No. 1,602 de libro
Volumen Foja de fecha 16 de OCTUBRE de 2010, otorgada ante

la fe del Notario Publico No. 117

6.- Domicilio del Contratista: _MIGUEL NIETO NORTE 743, COLONIA CENTRO,
MONTERREY, N.L. CP. 64000 .

Descripcion de la obra: ELECTRIFICACION COLONIA LAS CENIZAS SEGUNDA

ETAPA, HUALAHUISES, N.L.

Ubicacion de la obra: COLONIA LAS CENIZAS, HUALAHUISES, N.L.

7.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 4,200,812.71

8.- Monto de la asignacion aprobada al Contrato: $ 4,216,224.40

9.- Fecha de iniciacién de la obra: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

10.- Fecha de terminacion de la obra: 27 DE DICIEMBRE DEL 2026

11.- Anticipo para inicio de la obra: 10% del importe del presente Contrato
ascendiendo su importe a la cantidad de: $ 420,081.27

12.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacion
permanente en la Obra: 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo
su importe a la cantidad de: $ 840,162.54

13.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.

NOTAS:

I. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se
interpretard lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:
A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizo
y aprobd la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2
de la T.D.G.
B) Que tiene establecido su domicilio en Chapultepec y 5 de Mayo s/n Col. Centro,
mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacién del presente contrato se realizd de acuerdo a lo que sefala el
punto No.3 de la T.D.G.
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SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. 0, en su caso, que es
una persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto antes
citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita
su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio
descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas vy
econdémicas para obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo gue sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y las Reglas Generales para la contratacion y ejecucion de Obras
Publicas y de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y
Entidades de la Administracion Publica Federal y el contenido de lo siguiente que
corresponde al presente contrato:

1.-Proyectos arquitecténicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales
y equipos de instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccion
aplicables; 4.-Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida,
precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicidn;
5.-Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacion de los
costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria
de construcciéon que intervienen en los andlisis anteriores; 7.-Programa de
adquisiciones de materiales y equipos de instalacion permanente y su utilizacion;
8.-Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-
Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa
de utilizaciéon de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-Programa de
utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las
partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en
el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos senalados en el inciso E de la segunda declaracién de este contrato, asi
como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9 de la T.D.G.
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TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No.11 y 12 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucién que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las
cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos
en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolverd sobre la justificacion y procedencia

de la prérroga y, en su caso, concederd la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que
estime conveniente, mediante la celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prorroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidird si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordendndole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien

procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula DECIMA
QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los
inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su
realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No.13 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgard para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y demas

insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14
de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra
deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para
compra de insumos se cubrird en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose
el porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a
partir de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias vy
facturas correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos
documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los
trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos
establecidos en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecucion no mayores de 30 dias; las que seran presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las
mismas se sefiala en el punto No. 15 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para
que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a partir
de la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA
DEPENDENCIA, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones.

EL CONTRATISTA recibiréa de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o
la liquidaciéon, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacién o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.
Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se
considerard aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacioén o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccion, presentara a LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacién, una
fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos
para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al
10% & 5% segun corresponda, del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo
en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En
este caso EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias naturales
posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorizacion de inversion que a
su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar
la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% ¢ 5%, segln sea
el caso, del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los
mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se
hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cdodigo Civil. La vigencia
de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacidon de los trabajos,
la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de
no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra solicitar la
cancelacién de la fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus aportaciones
en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.
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La Garantia deberd ser otorgada a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE
HUALAHUISES, NUEVO LEON y estara vigente hasta que las obras materia de este
contrato hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afo
siguiente a su terminacion, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este
contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en
este caso la garantia continuard vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las
responsabilidades con LA DEPENDENCIA. Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener
las siguientes declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de
los trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la
fianza quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga
0 espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 3o0. de esta cldusula pues en este caso se
estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en
vigor y en el Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares
deberdn expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable o el fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA deberd presentar documento modificatorio de la caucién entregada

originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste deberd asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este

concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los
expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la caucién y la factura correspondiente. La
no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y
concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

OCTAVA:-AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revision de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la

ley de la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplado en la
realizacion de la obra.

La revision de los costos se realizaréa mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste.

- Y
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La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA,
la que debera acompafiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicaciéon por parte de la
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios
producto con servicios determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA dentro de
los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por EL
CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicaciéon del procedimiento antes senalado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta
cldusula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y
produccion de insumos.

Los ajustes se calcularédn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sélo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecuciéon pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido.
Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando
fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi
mismo, se aplicardn las sanciones correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del
presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibird los trabajos
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de los anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los
casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se
sefialan: a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste
a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se
liguidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado; b)Cuando LA DEPENDENCIA determine
suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a EL
CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas; c)Cuando de comuin acuerdo LA
DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a los establecido en este contrato; d)Cuando LA DEPENDENCIA rescinda
Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la
recepcion parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidard el importe de los
trabajos que decida recibir; y e)Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato,
se estara a lo dispuesto por la resoluciéon Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores a), b), c) y d) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de
un plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se
presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al
efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de obras y se procedera a formular la
liquidacién correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.
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Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas
tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un superintendente de construccién permanente, el cual debera tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA
se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra
contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a
especificaciones generales y complementarias de la obra de este contrato y que la
realizaciéon de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfacciéon de LA
DEPENDENCIA, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL
CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos vy
obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacidon expresa y
por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
conforme a las ordenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su
reparacion o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucion alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un
plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o
de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la
Clausula Séptima de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento
de su recepcion, serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser
asi LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que
sera el equivalente al 1% del valor de la etapa que debidé de concluirse por cada semana de
retraso en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién
correspondiente se tendra a la obra mal ejecutada por no realizada.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al
programa de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA
DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No.
4 y 5, determine la rescision administrativa de este contrato hard efectiva la garantia que
por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo
del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y
hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicard también cuando en la Ultima estimacion no
se amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha
en que sea presentada a cobro la Ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha que sea
requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos,
quedando salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional
la diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago
de la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la

rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podra suspender

temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension; al efecto LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre
la duracion aproximada de la suspension y concederda la ampliaciéon del plazo que se
justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagard a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las
cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse, en los precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se
liquidaran segln se acuerde.
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DECIMA QUINTA:-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA
DEPENDENCIA podra en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por
causas de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn vy las demas disposiciones legales y administrativas sobre la
materia, asi como el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL
CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn vy las demas normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA vy por necesidades de |a obra sea necesario llevar a
Cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la
siguiente forma:

. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucién de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL
CONTRATISTA a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta
sefale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera
aplicar el mismo criterio que siguid para la determinacion de los precios unitarios
establecidos en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a
los precios unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara
su ejecucion y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios,
mismos que se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

I1. Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucion anterior podra encomendar la
ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendrd derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y daré a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los
planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados;
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b).-Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada;
c).-Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados;
d).- Vetar la designacion de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la
sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de
materiales que se requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se
utilicen; h).-Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo
especificado o a los que la técnica exige, e i).-Dictar 6rdenes y adoptar las medidas
necesarias para que las obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar
el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a
EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el
caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y
hasta un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones
exceden el porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrard por
una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignado en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podré ser rescindido
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA
la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de plano derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta cldusula, en tanto que si EL CONTRATISTA es
quien decide rescindirlo, sera necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga
la declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion
se sefalan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le
sefiale LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata
las 6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o infonavit.

Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma
tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el
programa de trabajo.

Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que

tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de las obras.
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g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente
contrato, y en general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de
cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las
leyes o reglamentos aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el niUmero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA
ha incurrido en alguna de las causas de rescisidon que se consignan en este contrato, lo
comunicard a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor
de 20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no
expone razon alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA
DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictard la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose
en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.-EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y
el catdlogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Agquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar
solo su instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuard las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se
ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos
materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido,
tanto por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia
Unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirard del lugar de ejecucion

de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucidn de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.
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FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN HUALAHUISES, N.L. A LOS 28 DIAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL

MISMO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
HUALAHUISES, N.L. DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
MUNICIPAL
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