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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEON S
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y CATASTRO l.l
DICTAMEN Hualahuises
APERTURA TECNICA

Referente al Concurso No. PMH-R33-03/2026 Modalidad INVITACION RESTRINGIDA la Dependencia Ejecutora EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., a través de la Direccion General de Obras
Pdblicas, Desarrollo Urbano y Catastro, efectuado el dia 24 de Septiembre del 2026, con Recursos ESTATALES “FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026"

Para la Obra: ELECTRIFICACION COLONIA LAS CENIZAS, SEGUNDA ETAPA, HUALAHUISES, N.L

Manifestamos que habiendo revisado la documentacion basica de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con la misma y verificando que los interesados SI cumplen con todos los
requisitos de la INVITACION de Fecha 27 de Agosto del 2026. Se procedié a abrir los sobres cerrados, y se constaté que los participantes 1.- CONSTRUCCIONES POLITEZZA, S.A DE C.V. 2.- HUAIUCO
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 3.- GRUPO WELDOT, S.ADEC.V. 4.- NESTOR GUERRERO SEGURA. 5.- RICE OBRAS, S.A DE C.V. Sl cumplen.

INFORMACION SOLICITADA CUMPLE

1ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD

1.A CURRICULUM DE TECNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABLE

1.8 COPIA DE CEDULA PROFESIONAL

1.C CARTA COMPROMISO

2. RELACION DE OBRAS EN PROCESO.

3. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

4. CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS

5,4 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE USARA
5.8 DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL ARRENDADOR DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO A ARRENDAR EN SU CASO Si la Propuesta fue desechada en la Apertura Técnica, o durante el Analisis Detallado en su
6. PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Documentacién:
7. RESUMEN DE COSTO HORARIO — MAQUINA

8.A PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL OBRERO

8.8 PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

9. TABULADOR DE SALARIOS REALES

10. LISTADO DE MATERIALES ¥ COSTOS BASICO

11, PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE. Fecha de Elaboracion

12. MATERIALES, EQUIPOS A PARTE DE LA OBRA A SUBCONTRATAR. 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
13. PROFESIONAL RESPONSABLE Y CERTIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE | *

Por lo tanto de las propuestas recibidas se considera solvente a

1.- CONSTRUCCIONES POLITEZZA, S.A DE C.V. 2.- HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
3.- GRUPO WELDOT, 5.A DE C.V. 4.- NESTOR GUERRERO SEGURA. 5.- RICE OBRAS, S.A DEC.V.

Se procedera a abrir su propuesta econémica en el acto programado para tal efecto.
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ING. ARTURO MENDOZA MOYA -
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

B

HUALAHUISES, NL
LA OBRA ADMOH 2024-2027
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEON

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

DICTAMEN
APERTURA ECONOMICA

]
Hualohuises

Referente al concurso No. PMH-R33-03/2026 Modalidad INVITACION RESTRINGIDA, la Dependencia Ejecutora EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, a través de la Direccion General
de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Catastro, efectuado el dia 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, con Recursos Estatales del programa “FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2026” .

Para la Obra: ELECTRIFICACION COLONIA LAS CENIZAS, SEGUNDA ETAPA, HUALAHUISES, N.L..

Manifestamos que habiendo revisado la documentacion Técnica de 1.- CONSTRUCCIONES POLITEZZA, S.A DE C.V. 2.- HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 3.- GRUPO WELDOT, S.A DE C.V. 4.-
NESTOR GUERRERO SEGURA. 5.- RICE OBRAS, S.A DE C.V. de la cual resulté satisfactoria, se procedid a revisar la documentacién del sobre ECONOMICO y se constaté que: 1.- CONSTRUCCIONES
POLITEZZA, S.A DE C.V. 2.- HUAIUCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 3.- GRUPO WELDOT, S.A DE C.V. 4.- NESTOR GUERRERO SEGURA. 5.- RICE OBRAS, S.A DE C.V. S| CUMPLE

INFORMACION SOLICITADA

1.GARANTIA DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS

2. CARTA COMPROMISO-PROPOSICION

3. CATALAGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE LA EXPRESION DE PRECIOS
UNITARIOS, MONTO TOTAL DE PROPOSICION.

4. PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO

5. ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIO DE MAQUINARIA.

6. CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

7. COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

8. CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

9. PROGRAMA DE MONTO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

10.A PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO

11. PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO

12. ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Por lo tanto la propuesta recibida se considera a:

1.- CONSTRUCCIONES POLITEZZA, S.A DE

DE C.V. 4.- NESTOR GUERRERO SEGURA.

FECHA DE ELABORACION:

25 DE SEPTIEMBRE DEL 202¢#
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- HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 3.- GRUPO WELDOT, 5.A
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POR LA ENTIDAD EJECUTORA
ING. ARTURO MENDOZA MOYA
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